

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

"Будівництво спортивного майданчика на вул. Струтинської, 11 в м. Рівне"

Будівництво розташоване на території області.

Кошторисна документація складена із застосуванням:

- Будівельні роботи. ДСТУ Б Д.2.2 - 2012;
- Ремонтно-будівельні роботи . ДСТУ Б Д.2.4 - 2012;
- Улаштування покриття дитячих і спортивних майданчиків та бігових доріжок з гумового грануляту та синтетичної трави. СОУ Д.2.2-03362123-01:2017 для КО "Київзеленбуд";
- Будівельні матеріали, вироби і конструкції;
- Перевезення ґрунту і сміття;

Вартість матеріальних ресурсів і машино-годин прийнято за регіональними поточними цінами станом на дату складання документації та за усередненими даними Мінрегіонбуду України .

Загальновиробничі витрати розраховані відповідно до усереднених показників Додатка Б до ДСТУ-Н Б Д.1.1-3-2013.

При складанні розрахунків інших витрат прийняті такі нарахування:

1. Відсоток для визначення ліміту коштів на утримання служби замовника, ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 Дод. К п.45	1,00	%
2. Відсоток для визначення ліміту засобів на здійснення технічного нагляду, ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 Дод. К п.46	1,50	%
3. Усереднений показник для визначення розміру кошторисного прибутку, ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 п.5.8.16	7,40	грн./люд.год
4. Усереднений показник для визначення розміру адміністративних витрат, ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 п.5.8.16	1,38	грн./люд.год

Загальна кошторисна трудомісткість	0,12273	тис.люд.год
Нормативна трудомісткість робіт, яка передбачається у прямих витратах	0,117	тис.люд.год
Загальна кошторисна заробітна плата	7,907	тис.грн.
Середньомісячна заробітна плата на 1 робітника в режимі повної зайнятості (при середньомісячній нормі тривалості робочого часу 166,17 люд.год та розряді робіт 3,8)	10628,39	грн.

Всього за зведеним кошторисним розрахунком:	249,946	тис.грн.
у тому числі:		
будівельні роботи -	192,154	тис.грн.
вартість устаткування -	-	тис.грн.
інші витрати -	18,371	тис.грн.
податок на додану вартість -	39,421	тис.грн.

Примітка:

1. Дані про структуру кошторисної вартості будівництва наведені у документі "Підсумкові вартісні параметри".

Склад:

Н. Ю. Кондратюк

Перевірив:

В. В. Ярошик

(назва організації, що затверджує)

ЗатвердженоЗведений кошторисний розрахунок у сумі 249,946 тис. грн.
В тому числі зворотних сум 0 тис. грн.

(посилання на документ про затвердження)

" " 20 р.

ЗВЕДЕНИЙ КОШТОРИСНИЙ РОЗРАХУНОК ВАРТОСТІ ОБ'ЄКТА БУДІВНИЦТВА №**"Будівництво спортивного майданчика на вул. Струтинської, 11 в м. Рівне"**

Складений в поточних цінах станом на 24 травня 2021 р.

№ п/п	Номери кошторисів і кошторисних розрахунків	Найменування глав, будинків, будівель, споруд, лінійних об'єктів інженерно-транспортної інфраструктури, робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			
			будівельних робіт	устаткування, меблів та інвентарю	інших витрат	загальна вартість
1	2	3	4	5	6	7
1	2-1	Глава 2. Об'єкти основного призначення Спортивний майданчик	191,246	-	-	191,246
		Разом по главі 2:	191,246	-	-	191,246
		Разом по главах 1-7:	191,246	-	-	191,246
		Разом по главах 1-8:	191,246	-	-	191,246
		Разом по главах 1-9:	191,246	-	-	191,246
2	ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 Дод. К п.45	Глава 10. Утримання служби замовника Кошти на утримання служби замовника (1 %)	-	-	1,912	1,912

1	2	3	4	5	6	7
3	ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 Дод. К п.46	Кошти на здійснення технічного нагляду (1,5 %)	-	-	2,869	2,869
		Разом по главі 10:	-	-	4,781	4,781
4	ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 Дод. К п. 52	Глава 12. Проектно-вишукувальні роботи та авторський нагляд Вартість проектних робіт (в т. ч. єдиний податок 5%)	-	-	12,000	12,000
5	ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 Дод. К п. 54	Кошти на здійснення авторського нагляду (в т. ч. єдиний податок 5%)	-	-	1,421	1,421
		Разом по главі 12:	-	-	13,421	13,421
		Разом по главах 1-12:	191,246	-	18,202	209,448
		Кошторисний прибуток (П)	0,908	-	-	0,908
	ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 п.5.8.16	Кошти на покриття адміністративних витрат будівельних організацій (АВ)	-	-	0,169	0,169
	ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 п.5.8.16	Разом	192,154	-	18,371	210,525
	ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 п.5.8.16	Податок на додану вартість	-	-	39,421	39,421
		Всього по зведеному кошторисному розрахунку	192,154	-	57,792	249,946

Керівник проектної організації _____

С. А. Коноз

Головний інженер проекту
(Головний архітектор проекту) _____

В. В. Ярошик

Замовник _____