

(назва організації, що затверджує)

Затверджено

Зведений кошторисний розрахунок у сумі 249,578 тис. грн.

В тому числі зворотних сум 0 тис. грн.

(посилання на документ про затвердження)

" " 20 р.

ЗВЕДЕНИЙ КОШТОРИСНИЙ РОЗРАХУНОК ВАРТОСТІ ОБ'ЄКТА БУДІВНИЦТВА №**Будівництво наукового скверу на території Рівненської класичної гімназії "Престиж" Рівненської міської ради за адресою: Рівненська область, місто Рівне, вул. Данила Галицького,15**

Складений в поточних цінах станом на 20 травня 2019 р.

№ п/п	Номери кошторисів і кошторисних розрахунків	Найменування глав, будинків, будівель, споруд, лінійних об'єктів інженерно-транспортної інфраструктури, робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			
			будівельних робіт	устаткування, меблів та інвентарю	інших витрат	загальна вартість
1	2	3	4	5	6	7
1	2-1	Глава 2. Об'єкти основного призначення Благоустрій території	98,219	92,347	-	190,566
		Разом по главі 2:	98,219	92,347	-	190,566
		Разом по главах 1-7:	98,219	92,347	-	190,566
		Разом по главах 1-8:	98,219	92,347	-	190,566
		Разом по главах 1-9:	98,219	92,347	-	190,566
2	ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 Дод. К п. 44	Глава 10. Утримання служби замовника Кошти на утримання служби замовника (включаючи витрати на технічний нагляд) (2,5 %) (K=0,85)	-	-	4,050	4,050

1	2	3	4	5	6	7
		Разом по главі 10:	-	-	4,050	4,050
3	ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 Дод. К п. 52	Глава 12. Проектно-вишукувальні роботи та авторський нагляд Вартість проектних робіт	-	-	7,940	7,940
4	ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 Дод. К п. 53	Вартість експертизи проектної документації (К=1,1)	-	-	2,700	2,700
5	ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 Дод. К п. 54	Кошти на здійснення авторського нагляду	-	-	1,422	1,422
		Разом по главі 12:	-	-	12,062	12,062
		Разом по главах 1-12:	98,219	92,347	16,112	206,678
	ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 п.5.8.16	Кошторисний прибуток (П)	2,414	-	-	2,414
	ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 п.5.8.16	Кошти на покриття адміністративних витрат будівельних організацій (АВ)	-	-	0,450	0,450
		Разом	100,633	92,347	16,562	209,542
	Розрахунок N П-154	Податок на додану вартість (за виключенням проектних робіт і авторського нагляду)	-	-	40,036	40,036
		Всього по зведеному кошторисному розрахунку	100,633	92,347	56,598	249,578

Керівник проектної організації _____

Головний інженер проекту
(Головний архітектор проекту) _____

Керівник відділу _____